



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๗๑๒๐๓/๐๓๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจร ถนนสายหน้าศาลากลางบ้าน บ.จำปา ม.๘ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (งบประมาณจ่าย ชาติเงินสะสมปี ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

๑.เรื่องเดิม

มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อนุมัติให้จ่ายชาติเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ด้าน การ เศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรถนนสายหน้าศาลา กลางบ้าน บ.จำปา ม.๘ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ตั้งจ่ายไว้ ๓๑๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น สี่พันบาทถ้วน)

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๖๘๐/๒๕๖๖ ลว. ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนดราคา กลางตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

โดยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรถนนสาย หน้าศาลากลางบ้าน บ.จำปา ม.๘ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เป็นเงิน ๒๐๘,๐๗๑.๗๔-บาท (สองแสนแปดพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๓.ข้อระเบียบกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการกลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ฯลฯ

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ตามเอกสารที่ได้ นำเสนอมาพร้อมนี้ เพื่อที่จะได้แจ้งงานพัสดุได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัญญาชัย ปริ้มงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง
11 ม.ค 67

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทธิกร มีชั้นช่วง)
นิติกรชำนาญการ


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


...../ความเห็น

ความเห็น.....

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ความเห็น..... 

ลงชื่อ..... 


(นายอนุชา พระสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
...../...../.....

☒ เห็นชอบตามเสนอ


☐ ไม่เห็นชอบตามเสนอ

-ความคิดเห็น

ระบุ.....

ลงชื่อ..... 

(นายไพบุลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
...../...../.....

คำสั่ง..... 

(นายวินัย พิมพ์สาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

18 ม.ค. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรถนนสายหน้าศาลากลางบ้าน บ.
จำปา ม.๘ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

๓. วงเงินงบประมาณ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ ๓๑๔,๐๐๐ บาท เบิกไปแล้ว _____ บาท คงเหลือ ๓๑๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๙๐ ตารางเมตร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒๐๘,๐๗๑.๗๔ บาท (สองแสนแปดพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด

.....(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายปัญญาชัย ปริ้มงคล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวัทธิกร มีชั้นช่วง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวีรศักดิ์ ศรีธัญรัตน์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ/ เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาชัย ปริ้มงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


...../...../.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจร
ถนนสายหนาศาลากลางบาน บานจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


[illegible]

1. ผู้จ้างจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นปกติที่ผลิตภายในประเทศให้ตรงกับรายการและ 60 ของค่าที่คิดจะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ผู้จ้างจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยภายในประเทศเป็นปกติที่ตรงกับรายการและ 90 ของปริมาณวัสดุที่ส่งทั้งหมดตามสัญญา
3. ในกรณีที่ราคาวัสดุที่มีสัญญาจำนวน 60 วัน หรือต่ำกว่านั้นในการซื้อทั้งหมด 90,000 บาท ผู้จ้างจะซื้อทั้งหมดจากในประเทศที่ผลิตภายในประเทศเป็นปกติที่ตรงกับรายการและ 60 ของมูลค่าที่คิดจะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามแบบกำหนด 2 ของใบขอเสนอซื้อ)
4. ในกรณีที่ราคาวัสดุ 1 ของใบให้เสนอซื้อ และผู้จ้างจะซื้อทั้งหมดจากในประเทศที่ผลิตภายในประเทศเป็นปกติที่ตรงกับรายการและ 90 ของปริมาณวัสดุที่ส่งทั้งหมดตามสัญญา โดยที่ 2 แห่งของราคาเสนอซื้อทั้งหมดเป็น 60 วัน นับจากวันที่ส่งใบสัญญา
5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพื่อพิสูจน์ปริมาณวัสดุประเภทต่างๆที่จะควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างทั้งหมดของใบขอเสนอซื้อในการก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
6. ผู้จ้างจะซื้อค่าในการก่อสร้างจากแหล่งรวมการก่อสร้างจากแหล่งท้องถิ่น ถนนทางหลวงชนบท การวางผังเมืองตาม บทที่ 23-2562 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการก่อสร้าง (Concrete Pavement)


အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၁)



အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၂)



အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၃)



ပြည်ထောင်စု
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၁)

အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၂)

အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၃)

အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၄)

အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၅)

အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၆)



အမည်
- အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၇)



အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၈)



အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၉)



အောက် ဂရစ်ဆစ် (အောက် ၁၀)



ตารางที่ 1

แบบการขยายตัวและหดตัว สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดหน้าตัด (ม.)	การขยายตัว (EXPANSION JOINT)		การหดตัว (CONTRACTION JOINT)		การขยายตัวและหดตัว (LONGITUDINAL JOINT)		หมายเหตุ
	ขนาดหน้าตัด (ม.)	ระยะห่าง (ม.)	ขนาดหน้าตัด (ม.)	ระยะห่าง (ม.)	ขนาดหน้าตัด (ม.)	ระยะห่าง (ม.)	
300 x 300	RB 25	500	RB 18	500	RB 25	500	50

ตารางที่ 2

แบบการขยายตัวและหดตัว สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดหน้าตัด	การขยายตัว (ม.)	การหดตัว (ม.)	การขยายตัวและหดตัว (ม.)
CONTRACTION JOINT	10	15	40
LONGITUDINAL JOINT	10	15	50

ตารางที่ 3

ขนาดหน้าตัด	การขยายตัว (ม.)	การหดตัว (ม.)	การขยายตัวและหดตัว (ม.)
300 x 300	100	100	200
300 x 300	100	100	200
300 x 300	100	100	200
300 x 300	100	100	200

1. ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับพื้นผิว
2. ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับผนัง
3. ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับเสา
4. ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับคาน
5. ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) สำหรับฐาน



กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

โดย นาย วิชาญ งามเมือง

ตำแหน่ง วิศวกร

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง

นาย วิชาญ งามเมือง



10-11

- ต้องเป็นพลกษัตริย์ไทย เป็นเพศชายไทยไปมีคดีอาชญากรรม หรือมีลักษณะเป็นอันตรายไปต่อคน ไปมีอิทธิพลกับ
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานแห่งกระทรวงยุติธรรม มอก. 20-2534 และ 24-2524/

- - - เปรียบเสมือนที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้คงเป็นไปในสภาพที่มีลักษณะที่คงทน มีน้ำหนักที่เบาและประหยัดเนื้อที่ดิน ประมาณว่า 30 ซม.
- ให้กลุ่มนักเรียนได้ไปฝึกจาก ๆ ไม่เคยเช่นกัน

- ห้ามตัดทอนหรือแก้ไขข้อมูลให้เท็จ
- การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ขึ้นอยู่กับ หลักฐานทางนิติเวช 180 องศา ด้านพฤกษศาสตร์ประมาณ 90 องศา
- การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางนิติเวช 180 องศา ด้านพฤกษศาสตร์ประมาณ 90 องศา

[illegible]

- ๓- ความยั่งยืนของ ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นและ เศรษฐกิจที่ดีมีอยู่ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาไปเพื่อการลดความยากจนไป โดยผู้วิจัยต้องคำนึงถึงมิติของการไปข้างหน้า

[illegible]

